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ZP1.272.6.2018 Zatacznik nr 2 do SIWZ
- projekt -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZPI.273.....2018
do postepowania nr ZP1.272.6.2018

zawarta W dniu ....cceeieeee e, r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym S3gczu z Wykonawcg
wybranym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego (ZP1.272.6.2018) na roboty budowlane w Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych w Starym
Saczu przy ul. Batorego 27, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywnosci energetycznej
w budynkach uzytecznosci publicznej Powiatu Nowosadeckiego.

Umowa zostata zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosgdeckiego
pomiedzy:

Powiatem Nowosadeckim,

z siedziba: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

NIP: 734-35-44-080

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Nowosgdeckiego, w osobach:
Marka Ptawiaka - Starosty Nowosgadeckiego
Antoniego Koszyka - Wicestarosty Nowosadeckiego,
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

b2 Yo bA1 oF- SRR
NIP: et s

PESEL/REGON: ....oocvveivieieeeeeereee e

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

PRZEDMIOT UMOWY:

81

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w Zespole Szkét
Ponadgimnazjalnych w Starym Saczu przy ul. Batorego 27, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa
efektywnosci energetycznej w budynkach uiytecznosci publicznej Powiatu Nowosadeckiego,
wspotfinansowanego przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziatanie 4.3.2 Gteboka termomodernizacja energetyczna
budynkow uzytecznosci publicznej — SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020.

2.  Zakres rzeczowy przedmiotowych robét budowlanych obejmuje w szczegélnosci:
a) docieplenie stropu pod dachem,
b) docieplenie sciany jaskétek i Sciany wewnetrznej poddasza,
c) wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
d) przebudowe kottowni koksowej na gazowg wraz z instalacjg gazu,
e) przebudowe instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
f) modernizacje systemu cieptej wody uzytkowej poprzez zmiane sposobu przygotowania c.w.u. na

centralny zasilany z kondensacyjnego kotta gazowego wspodtpracujacego z zasobnikiem c.w.u.

g) wykonanie instalacji rozprowadzajacej wraz z opomiarowaniem,
h) montaz licznikdw ciepfa,
i) budowe instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wraz z montazem urzadzen sanitarnych.
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3.  Zakres rzeczowy robdt zostat szczegétowo opisany w:
a) Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, tj. w specyfikacji istotnych warunkéw zamaédwienia (SIWZ),
b) Zataczniku nr 2 do niniejszej umowy, tj. w dokumentacji technicznej, na ktdra sktadajg sie:
i Dokumentacja techniczna pn. Przebudowa czesci budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych
z przeznaczeniem na kottownie gazowa z budowa wewnetrznej instalacji gazowej, w sktad
ktérej wchodza:
e projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi — branze: architektura, instalacje sanitarne,
instalacje elektryczne, data opracowania listopad 2017 r.,

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — w zakresie instalacji elektrycznej
wewnetrznej kottowni gazowej,

e przedmiar robdt — branza budowlana,

e przedmiar robot —instalacje elektryczne wewnetrzne.

ii. Dokumentacja techniczna pn. Przebudowa istniejagcego pomieszczenia czytelni na kottownie
gazowa w budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych — potaczenia instalacji, w sktad ktoérej
wchodza:

e projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi — branza: instalacje sanitarne, data
opracowania luty 2018 r.,
e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — w zakresie kottowni i instalacji gazowej,

e przedmiar robdt — branza sanitarna.

iii. Dokumentacja techniczna pn. PB - Zmieniony w zakresie rezygnacji z lokalizacji skrzynki gazowej
na elewacji budynku i umieszczeniu jej w ogrodzeniu posesji oraz budowy nowego odcinka
przewodu gazowego od skrzynki gazowej w ogrodzeniu do budynku”, w sktad ktérej wchodza:

e projekt budowlany zmieniony — branza: instalacje sanitarne, data opracowania luty 2018 r.
e przedmiar robdt — zewnetrzna instalacja gazowa.

iv. Dokumentacja techniczna pn. Budowa instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w budynku
Zespotu Szkél Ponadgimnazjalnych, w sktad ktérej wchodza:

e projekt budowlany - branza: instalacje sanitarne, data opracowania marzec
2018r.,
e przedmiar robdt — budowa instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej.
v. Dokumentacja techniczna dotyczgca ,Ocieplenia stropodachu oraz wymiany stolarki okiennej w
budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Starym Saczu”, w sktad ktérej wchodza:

e projekt wykonawczy - stadium: aktualizacja dokumentacji w zakresie dostosowania do audytu
energetycznego budynku z dnia 19.05.2016 r., data opracowania luty 2018 r.,

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét — branza: architektoniczno-konstrukcyjna,

e przedmiar robét — ocieplenie stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej
w budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Starym Sgczu.

vi. Dokumentacja techniczna pn. Przebudowa kottowni wraz z budowg instalacji gazowej oraz
przebudowa instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, a takze
ocieplenie obiektu Zespotu Szkél Ponadgimnazjalnych przy ul. Batorego 27 w Starym Saczu
(termomodernizacja), w sktad ktérej wchodza:

e projekt budowlany, data opracowania pazdziernik 2012 r. — jedynie w zakresie c.o. (bez
kottowni) i c.w.u. oraz w czesciach przywotanych w projektach zmieniajgcych,

e przedmiar robdt — przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u.

Wskazane roboty budowlane majg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Przedmiary robdt bedace czescig Zatgcznika nr 2 do niniejszej umowy stanowig jedynie materiat
informacyjny co do rodzaju robdt objetych niniejszym zamdwieniem, zatem wykonawca nie moze
powotywac sie na przedmiary jako podstawe wyceny oferty.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacjg
techniczng oraz miejscem wykonania zamodwienia. Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za
cene podang w ofercie, ktdra jest ceng ryczattowg i niezmienng z zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa
w §10.

5.  Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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6. Zamawiajgcy posiada Decyzje nr 2005/2017 Starosty Nowosadeckiego z dnia 20 grudnia 2017 r.
udzielajgcg pozwolenia na przebudowe czesci istniejgcego budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych
z przeznaczeniem na kottownie gazowg z budowg wewnetrznej instalacji gazowej — na dziatce nr 1175
potozonej w obrebie ewid. Stary Sgcz, gm. Stary Sacz.

Zamiar budowy oraz wykonanie robét budowlanych w zakresie wymiany stolarki drzwiowej i okiennej oraz

termomodernizacji zostat zgtoszony do Wydziatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sgczu

w dniu 22.07.2016 r. Wydziat Budownictwa nie wnidst sprzeciwu.

7. Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ powotywania sie przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu i tresci
umowy jako podstawe zwigkszenia wynagrodzenia z jakichkolwiek powoddw.

8. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
/tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm./, dalej ,ustawy Pzp”, okresla wymagania dotyczace
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci, gdyz wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 108
zezm./:

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0séb wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez caty okres realizacji zamdwienia

zatrudniat na umowe o prace osoby wykonujgce czynnosci:

- w zakresie docieplenia stropu i $cian budynkow,

- w zakresie demontazu i montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- w zakresie prac tynkarskich i malarskich,

- w zakresie wykonania instalacji i montazu urzadzen cieplnych,

- w zakresie wykonania instalacji gazowe;j.

2)  sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy dostarczy zamawiajgcemu
wykaz osdb, ktére beda wykonywaty opisane powyzej czynnosci na podstawie umowy o prace.
Wykaz oséb musi zawiera¢ informacje jednoznacznie wskazujace osobe pracownika oraz zakres
wykonywanych przez niego czynnosci. Zatrudnienie powinno trwaé minimalnie przez okres
wykonywania odpowiednich czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8.

3) uprawnienia _zamawiajgcego w_zakresie kontroli spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych
wymagan:

e zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji zamoéwienia zwrdci¢ sie do wykonawcy
o przedtozenie aktualnego wykazu oséb wykonujgcych opisane powyzej czynnosci na podstawie
umowy o prace, natomiast wykonawca ma obowigzek przedtozyé ten wykaz zamawiajgcemu
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od pisemnego wezwania,

e w przypadku niespetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby/oséb wykonujgcej/-ych wskazane powyzej czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien niespetnienia tego wymogu,

e naruszenie obowigzku udokumentowania zatrudnienia oséb wykonujgcych wymienione powyzej
czynnosci, opisanego w pkt 2) oraz w pkt 3) tiret 1 traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujacej/-ych
wskazane powyzej czynnosci, w takiej sytuacji wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu w/w wykazu. Jezeli zwioka
przekroczy 10 dni zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy wykonawcy
i prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 30% ceny oferty wykonawcy,

e w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy
o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w ust. 8.

§2
Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada sie wykonanie robdét budowlanych zgodnie z projektami
budowlanymi i wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét oraz przedmiarami
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robdt — stanowigcymi Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, zwanymi dalej takze ,,dokumentacjq technicznq” lub
,dokumentacjq projektowq”.

TERMINY REALIZACII:

§3
Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy za protokotem zdawczo — odbiorczym w terminie do 14
dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Termin zakoriczenia wykonania (realizacji) przedmiotu umowy (zgtoszenia gotowosci odbiorowej robét):
[« [« SN dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy.
Teren budowy: budynek szkoty Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. J. Tischnera, ul. Batorego
27, 33-340 Stary Sgcz, powiat nowosgdecki, wojewddztwo matopolskie

NADZOR:

8§84
Nadzér nad realizacjg robdt sprawowal bedzie w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru
I ESTOISKIBEO: ottt et ettt et teete st e e s e st s et sbeseseaaesssebestesssses bt arsaas et saenensessessrsatestensannsans
Inspektor nadzoru inwestorskiego realizuje obowigzki okreslone przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm./ dotyczace inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wszedzie, gdzie w zapisach Umowy wystepuje Zamawiajacy, nalezy przez to rozumie¢ réwniez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Nadzor inwestorski petni¢ beda:
=) I — posiadajacy uprawnienia budowlane ..............cccceueuuennene... W specjalnosci konstrukcyjno
— budowlanej,
b) e — posiadajacy uprawnienia budowlane .........cccooeveiniinnnen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych i wodociggowych.
Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy W 0SODi€ ....cccoceiiiriiieriieeieceee , posiadajacego uprawnienia budowlane
......................................... w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej Nr.......cceevvveevcnnciennnecenes,
b) kierownika robot branzowych w osobie ........ccovvvneeeen. , posiadajacego uprawnienia budowlane

.............................. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych
i wodociggowych nr .......cccveuveeee
Zastgpienie personelu wykazanego w ust. 5 innymi osobami bedzie mozliwie wytgcznie za zgoda
Zamawiajacego po wczesniejszym sprawdzeniu, czy zaproponowany przez Wykonawce personel zastepczy
posiada wymagane przez prawo uprawnienia budowlane wskazane odpowiednio w ust. 5 lit. a) i b).
NadzOr autorski PEINIC DEAZIE: ....ceieeiii e e et e s e e e s e te e e e naraeeeenneeas

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO:

85
Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, Kodeksie cywilnym i Prawie budowlanym.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy front robdt, zgodnie z § 3 ust. 2.
Zamawiajacy w szczegdlnosci przekaze:
a) teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
b) jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j,
c) dziennik budowy i ewentualnie dzienniki montazu.
Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach opisanych
w§12.
Zamawiajacy dokona pfatnosci z tytutu zrealizowanych robdét w terminach i na warunkach
przedstawionych w niniejszej umowie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

86
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt oraz - jezeli bedzie to
konieczne - wykona na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii. Majgc na uwadze, ze roboty budowlane
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prowadzone bedg w potaczeniu z czynnie pracujgcym obiektem do obowigzku Wykonawcy nalezy
wykonanie opomiarowanych tymczasowych zasilen dla sieci i instalacji niezbednych dla prowadzenia
robot budowlanych w sposdb niekolidujgcy z zasilaniem istniejgcego obiektu, w petni umozliwiajagcym
prowadzenie robdét budowlanych. Na wykonanie niezbednych przytaczen wykonawca uzyska uzgodnienie
i warunki ich wykonania od gestoréw sieci. Koszty poboru wszystkich medidéw zwigzanych z prowadzong
inwestycja pokryje wykonawca we wtasnym zakresie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych
robot albo przez personel Wykonawcy i Podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczy¢ i zainstalowac oraz
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce /ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze/, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktdrej Zamawiajacy, uzytkownik lub osoba przez nich wskazana
realizowat bedzie czynnosci zwigzane z biezgcymi potrzebami — na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca
zobowiazuje sie umozliwi¢ mu wykonanie tych czynnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie robdt budowlanych,
a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa osobom przebywajgcym na terenie budowy.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, a takze bedzie usuwat oraz sktadowat i zabezpieczat urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdét pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem
budowlanym oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Zamawiajacy i osoby go reprezentujgce majg podczas realizacji inwestycji state prawo wstepu na wtasne
ryzyko na teren budowy, z zastrzezeniem przestrzegania odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren robdt wraz z terenem
przylegtym, doprowadzi¢ go w zakresie nie objetym pracami do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robét
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robét.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét przez Zamawiajgcego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie
wynikte szkody.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony sie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej od
wszystkich ryzyk na kwote nie mniejszg od ceny catkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy.
Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robét rozbiérkowych stanowig
wtasnosé Zarzadcy obiektu. Wykonawca jest wytworcg odpadédw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) i jest zobowigzany do
przestrzegania tej ustawy. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (np. odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow
do unieszkodliwienia. Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za powstate w trakcie realizacji
zamoOwienia odpady, ich segregacje, transport i sktadowanie oraz ponosi koszty z tego tytutu. Wykonawca
zapewnia we wtasnym zakresie wywoz i utylizacje odpaddw budowlanych ($mieci, gruz i inne). Przed ich
utylizacjg i wywiezieniem nalezy uzyskac akceptacje Zarzadcy obiektu.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe] jest nastepstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji
projektowe]j oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowaé teren
prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed dostepem oséb niepowotanych zgodnie
z przepisami BHP, sporzadzi¢ plan BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewni¢ staty
nadzér techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm
i przepisdw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.
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17. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw przewidzianych w umowie, SIWZ

oraz obowigzujgcych przepisach dotyczgcych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw realizujacych
zadania objete umowa.

§7

Niezaleznie od obowigzkdw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1.

Informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru roboét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywradcic¢ roboty do stanu poprzedniego (ponowne zakrycie).

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewoddw, ich czesci badz innych
urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego w ramach
wynagrodzenia wskazanego w § 9 umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajgcego lub oséb
przez niego uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa nastepuje na koszt
Zamawiajgcego.

DOSTAWA MATERIALOW:

88
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen wtasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570
ze zm./, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt oraz pozostatej dokumentacji.
Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przed wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robot przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego 7Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.
Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 3 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 7 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$
gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan
obciazajg Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku | oraz posiadac dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY:

89
Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy (Zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy), bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.
Ustalone wynagrodzenie ryczattowe przystugujgce Wykonawcy z tytutu prawidtowej i terminowej
realizacji Umowy Wyraza sie KWotg: weeevecsereeneeccneseensnneas zt brutto (stownie ztotych: ..o,
/100).
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robdét ujetych
w dokumentacji technicznej.
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Cena zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania, niezbedne do jego wykonania, w tym miedzy

innymi:

a) podatek VAT;

b)  koszty wszelkich robdt wykonawczych;

c) koszty wszelkich robdt porzadkowych, w tym takze koszty uporzgdkowania terenu budowy po
zakonczeniu robat;

d) koszty zagospodarowania terenu budowy;

e) koszty utrzymania zaplecza budowy;

f)  koszty wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét;

g) wszelkie opfaty i koszty wynikte w zwigzku z prowadzonymi robotami,

h)  koszty zabezpieczenia budynku przed warunkami atmosferycznymi w trakcie wykonywania robét
oraz zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow budynku,

i) koszty protokotéw, préb i sprawdzen,

j)  koszty optat za ewentualne zajecie pasa drogowego,

k)  koszty wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe;j i elektronicznej,

[)  koszty zabezpieczenia dojazdu ciezkiego sprzetu i dostaw materiatéw na teren budowy,

m) koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciggdw komunikacyjnych, uzytkowanych podczas
trwania kontraktu oraz poniesienia konsekwencji ewentualnych innych szkdd powstatych w trakcie
robot, w tym utrzymanie w czystosci odcinka drogi gminnej, na ktory dokonywany jest zjazd z terenu
budowy,

n) koszty robot tymczasowych - zorganizowanie i zlikwidowanie zaplecza dla potrzeb budowy, w tym
wydzielenie pomieszczen dla inspektoréw nadzoru w zapleczu wykonawcy, doprowadzenie wody,
energii elektrycznej, odprowadzenie sciekdw z pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla
pracownikow oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych,

o) koszty energii elektrycznej i wody zuzytej na potrzeby realizacji zamodwienia,

p) ewentualne koszty odbioréw zwigzanych ze sprawowaniem nadzoréw jednostek zewnetrznych
wynikajacych z odrebnych przepiséw takich jak miedzy innymi przytgczen sieci telekomunikacyjnych,

g) inne niewymienione z nazwy koszty niezbedne do zrealizowania i odbioru koricowego zadania.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu

sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowaé sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamédwienia,

z zastrzezeniem § 10.

Faktura wystawiona przez wykonawce winna zawiera¢ nastepujgce okreslenie w polu

»nabywca/odbiorca”:

Nabywca: Powiat Nowosadecki, ul. Jagielloniska 33, 33-300 Nowy Sacz, NIP 734-35-44-080

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniego

pisemnego uzgodnienia warunkéw cesji przez obie strony. Dotyczy to takze wierzytelnosci

podwykonawcéw realizujacych przedmiot umowy.

§10
Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w przypadku koniecznosci:
a) ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robat,
b) odstgpienia od umowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1, podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robét,
dokonany w oparciu o szczegétowy kosztorys (sposdb wyliczenia ceny oferty), przedtozony przez
Wykonawce przed zawarciem umowy, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Na zgdanie zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w stosunku do robot
przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem
réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdézinice pomiedzy szczegétowym kosztorysem dla  robdt
podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych. Kosztorys robdét zamiennych nalezy opracowad
w pierwszej kolejnosci na podstawie sktadnikéw cenotwdrczych zawartych w szczegétowym kosztorysie
robdt podstawowych, a w razie braku poszczegdlnych pozycji kosztorysowych - na podstawie aktualnego
cennika SEKOCENBUD — Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak dla woj. matopolskiego,
z uwzglednieniem cen na poziomie $rednim. O koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych zamawiajacy
pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
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sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy.

4. Roboty zamienne mogg by¢ takie wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
z zamawiajgcym, wedtug zasad okreslonych w ust. 3.

5. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zgdanie i zamdwienie robdt zamiennych bedzie stanowito dla
wykonawcy podstawe o wystgpienie z zgdaniem przedtuzenia terminu realizacji robdt. Liczba dni
przedtuzajgcych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z zamawiajgcym inspektorem nadzoru
przed formalnoprawnym zaméwieniem robét zamiennych.

6. Poza wypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Wykonawca nie moze zgada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytutu chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac. Ryzyko zanizenia w ofercie ceny ryczattowej, poprzez nieuwzglednienie
podczas jej ustalania kosztow prac nieprzewidzianych, spoczywa wytgcznie na Wykonawcy.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH:

§11

1. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczony zostanie jednorazowo fakturg wystawiong za
wykonane roboty na podstawie protokotu odbioru koncowego robot.

2. Nalezno$¢ Wykonawcy zaptacona zostanie przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz
z faktura, o ktérej mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw z ich udziatem
finansowym i rzeczowym oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy w realizacji robot objetych faktura.

4. Termin realizacji prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury wynosi do 30 dni od daty jej ztozenia
na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu, ul. Jagiellonska 33, z zastrzezeniem
z ust. 3 niniejszego paragrafu oraz z ust. 3 paragrafu 21.

5. W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za wykonane
przez nich roboty odebrane przez Zamawiajgcego protokotem odbioru koncowego roboét, Zamawiajgcy
zmniejszy wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktdre moze zostac¢ im wyptacone po przedtozeniu przez nich Zamawiajgcemu
stosownych faktur. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy
w terminie do 7 dni od daty doreczenia pisma Zamawiajgcego.

PRZEDMIOTY ODBIORU:

§12
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru kofncowego przez Zamawiajgcego jest cato$é robot objetych
niniejszg umowa.
2. Strony ustalaja, ze bedga stosowane nastepujgce odbiory:
a) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr koricowy,
c¢) odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji.
3. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek
Wykonawcy.
4. Odbidr koncowy:
4.1. Postanowienia ogdlne:

a) odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

b) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie
na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

c) odbidr kornicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i uzytkownika oraz w obecnosci Wykonawcy.

4.2 Zasady okreslajace rozpoczecie koricowych czynnosci odbiorowych:
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a) Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z Prawem budowlanym.

b) Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie (z okresleniem daty) zakonczenie robot i zgtoszenie do odbioru.

c) warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt jest ich zakonczenie
i potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego skompletowanej dokumentacji
powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

—  projektow powykonawczych z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy —
o ile zajdzie taka potrzeba,

—  instrukcji obstugi obiektu i zamontowanych urzadzen wraz z ich wykazem i harmonogramem
czynnosci obstugi konserwacyjnej i serwisowej,

—  kart gwarancyjnych zamontowanych urzadzen,

—  rysunkéw zmian — o ile wystgpig, odstepujacych w sposéb nieistotny od projektu
budowlanego wraz z naniesieniem tych zmian na kopie rysunku pochodzgcego
z zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z kwalifikacjg projektanta,

—  protokotéw badan i sprawdzen oraz certyfikatéw wbudowanych materiatéw (protokotéw
technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajgcych zanikowi
i zakryciu, wymaganych zaswiadczen witasciwych jednostek i organéw, w tym niezbednych
Swiadectw kontroli jakosci, dokumentacji rozruchowej),

—  instrukcji uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce,

—  o$wiadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru kornncowego kompletng dokumentacje

powykonawczg obrazujgcg przebieg procesu realizacji przedmiotu umowy.

d) w ciggu 5-ciu dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego,
Zamawiajacy dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajgc spetnienie warunkow
podanych w lit. c) i ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej niz 10 dni od daty
doreczenia zgtoszenia gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

4.3 Tryb przeprowadzenia koricowych czynnosci odbiorowych:

a) Czas trwania czynnosci odbioru koricowego nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni, liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru.

b) Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego, jezeli w toku
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:

—  ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub
nieprzeprowadzenia wszystkich prob,
—  wystgpienie wad nadajacych sie do usuniecia.

c) Po usunieciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci
okreslone w pkt 4.2

d) Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nienadajgce sie do usuniecia, ale
umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy
dokona odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy.

e) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad i w takim
wypadku moze zazadaé wyznaczenia terminu na odbidr robét zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwych.

f) Jezeli Zamawiajgcy - mimo osiggniecia potwierdzonej przez niego gotowosci odbiorowej w trybie
pkt 4.2 lit. ¢) - nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 4.3 lit. a) i nie zaszty
okolicznosci odmowy odbioru, okreslone w pkt. 4.3 lit. b) - Wykonawca moze ustalié
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym
Zamawiajacego. Protokdt taki stanowi podstawe do wystawienia faktury koricowej i zadania
zaptaty. Odbiér po okresie rekojmi i gwarancji — jest dokonywany przez Zamawiajgcego
z udziatem uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji
jakosci.

5. Odbidr ostateczny — jest dokonywany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
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w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z umowy, dotyczacych usuwania wad.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz Zamawiajgcego, stuzgce
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny catkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie wniesione jest w formie przewidzianej w ustawie.
Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% od podstawy (ceny catkowitej za
wykonanie przedmiotu umowy), okreslonej w § 9 ust. 2 umowy, co stanowi KWote: ........cccceveeeveveverennene. zt
(stownie ztotych: ..... /100)
W razie wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia najpdzniej z dniem podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpftaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy bedzie przechowywat je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy z zastrzezeniem ust. 7 zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.
Kwote, o ktdrej mowa w ust. 7 Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.
Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, z pomniejszeniem
o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno by¢ dokonane pisemnie,
bezwarunkowo z uwzglednieniem postanowien § 16 umowy.
W gwarancji ubezpieczeniowej nalezy zabezpieczy¢ kwoty okreslone w § 13 ust. 3 i ust. 7 niniejszej
umowy.
Jezeli z powodu zwiekszenia sie wartosci robdt nalezatoby zabezpieczenie zwiekszyé, Wykonawca
zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go o to przez
Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca wykona we wiasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu rekojmi, to w takim
przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie zostanie
wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie zwrdcona Wykonawcy wraz z odsetkami, ktore przyrosty do
tej kwoty nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu rekojmi to wady robdt powstate w tym okresie
usunie Zamawiajacy w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a odsetki naroste od kwoty tego zabezpieczenia bedg sie nalezaty
Zamawiajgcemu wraz z kwotg kapitatowg (czyli kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzyé czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tak aby obejmowato takze przedtuzenie
terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY | GWARANCII:

§14
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady. Termin rekojmi wynosi ....... lat
liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robdt
w przypadku odstgpienia od umowy.
Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na celu ich stwierdzenie,
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na pi$mie na 5 dni przed dokonaniem ogledzin, chyba ze strony
umowig sie inaczej. Z zastrzezeniem § 15 ust.2.
Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztéw.
W przypadku nieusuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma
prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi - na koszt Wykonawcy.
W zwigzku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajgcy wyznacza ostateczny odbidr nie pdiniej niz
ostatniego dnia okresu trwania rekojmi, oraz protokolarny termin na usuniecie wad stwierdzonych
w czasie tego odbioru.
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§15

1. Wykonawca udziela ........... — letniej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, liczagc od daty
koncowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robét w przypadku odstgpienia
od umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru korncowego. W przypadku, gdy gwarancja producenta
na zastosowane przez wykonawce urzadzenia/materiaty jest dtuzsza niz gwarancja wskazana w zdaniu
pierwszym, obowigzuje okres gwarancji producenta.

2. Wykonywanie uprawnien w ramach gwarancji w zakresie wykonanych robdt nastepowac bedzie poprzez
zgtoszenie reklamacji zawierajgcej skonkretyzowane roszczenia Zamawiajgcego wraz z wyznaczeniem
terminu protokolarnego ich stwierdzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

3.  Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Zamawiajgcego w terminie do
14 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4.  Okres gwarancji zostaje przedtuzony o czas rozpatrzenia reklamacji nie dtuzej jednak niz o 1 miesiac.

5. Wykonawca ze swej strony zobowigzuje sie, ze wady stwierdzone w okresie gwarancji usunie nieodptatnie
na swoj koszt w terminie nie dtuzszym niz dwa tygodnie, chyba ze bedzie to niemozliwe ze wzgleddéw
technicznych niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku strony ustalg inny termin usuniecia wad.
W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia
wad w ramach gwarancji na koszt Wykonawcy.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkow wynikajgcych z gwarancji Wykonawca dokonat napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru naprawionej rzeczy.
Powyisze dotyczy takze wymiany czesci przedmiotu objetego gwarancjg.

§16
1. Strony ustalajg, ze:

a) w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposéb osobie trzeciej przedmiotu
umowy w catosci lub czesci, Zamawiajgcy z chwilg podpisania umowy z osobg trzecig przelewa na nig
wszystkie uprawnienia, jakie posiada wobec Wykonawcy, a w szczegdlnosci dotyczace rekojmi,
gwarancji, kar umownych, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, odszkodowan itp.

b) w zakresie dotyczacym dysponowania zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, po
podpisaniu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a) Zamawiajagcy moze co najwyzej przechowaé na
swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jedynym
uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy jest osoba trzecia, na
ktorg nastepuje przelew.

2.  Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktérej mowa w ust. 1 moga zmieniaé zakres przelanych praw.
3.  Wykonawca mogacy wystepowaé wobec Zamawiajgcego jako wierzyciel, wyraza zgode na przelew praw,

o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

PODWYKONAWSTWO:

§17

1. Strony ustalajg zakres robdt, ktore Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomoca
podwykonawcow zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).

2.  Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami w zakresie okreslonym
w ofercie.

3. Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie,
jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela
lub pracownikow.

5. Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego.

6. Z zastrzezeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ z wszelkich praw nabytych w stosunku do
nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do
Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czesci robot.

7. Pracownicy Wykonawcy i podwykonawcow pracujagcy na terenie budowy zaopatrzeni beda
w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.
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Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw.

§18

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt kazdej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian.
Przedstawienie projektu kazdej umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nastgpi rownoczesnie ze zgtoszeniem
podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastgpi rownoczesnie ze zgtoszeniem zmian
do tejze umowy.
Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 2 winno zawiera¢ w szczegoélnosci:
a) wskazanie podwykonawcy,
b) czes¢ dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie umowy,
c) szczegdtowe wyliczenie wartosci robdt,
d) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkéw udziatu w realizacji zamoéwienia publicznego

zawartych w SIWZ i w umowie z Wykonawca.
Przedstawienie kopii zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 1 i jej zmian nastgpi w terminie do 7 dni od
daty jej zawarcia.
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy, o ktérej mowy w ust. 1 lub
projektu jej zmian bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia przedstawienia
Zamawiajacemu.
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lub jej zmian bez
zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu.
Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 5 i 6 podwykonawca nie moze rozpoczac jakichkolwiek robdt na terenie budowy.

§19
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z dotgczong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Do zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie postanowienia zawarte
w § 18 ust. 2 =7 niniejszej umowy.
Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje sie do zmian umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

§20
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian.
Obowigzek, o ktéorym mowa w ust. 1 nie dotyczy:
a) umédw o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,
b) umow, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi
- jezeli wartos$¢ tych umow nie przekracza kwoty 50 000 zt.

§21
Zamawiajacy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez niego
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, biorgcych
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Strona 12z 17



2.

Fundusze Unia Europejska

st N\ MALOPOLSKA ‘i
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktédrych mowa
w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Przez dowdd zaptaty nalezy rozumieé dokumenty potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawce i/lub
dalszych podwykonawcow naleznego wynagrodzenia, w szczegdlnosci faktury, pisemne oswiadczenie
przedstawiciela Wykonawcy (dalszego podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), potwierdzajace rozliczenie sie
Wykonawcy z podwykonawca (dalszym podwykonawca) w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych
z udziatu podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) w realizacji robdt objetych faktura.

Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, muszg by¢ zgodne
z terminem okreslonym w art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, a jednoczesnie umozliwié¢
terminowg wyptate wynagrodzenia naleznego wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych
w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz § 11 niniejszej umowy.

WSPOLNE WYKONANIE:

§22
1. Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, niezaleznie od tresci umoéw, ktére zawarli
miedzy soba.
2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikaja z realizacji umowy do jednego

z Wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych.

3.  Wykonawcy, na piSmie ustanawiaja pefnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego.

4. Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robét, chyba ze co
innego wynika z odrebnych ustalen.
5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3 i 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomié¢ na pismie

Zamawiajacego.

6. Umowa o wspdlne wykonanie zamowienia stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).
KARY UMOWNE:
§23
1. Strony postanawiajg, Zze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki w terminie realizacji umowy.

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki:

—  w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,

—  w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,

—  z tytutu przerwy w realizacji robdt, spowodowanej przez Wykonawce z przyczyn od niego
zaleznych trwajacej facznie dtuzej niz 7 dni.

c) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
brutto, ustalonego w § 9 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki:

—  w przekazaniu terenu robdt budowlanych,
—  w przeprowadzeniu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

d) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien petnienia
obowigzkow kierownika budowy lub kierownika robdt branzowych - bez zgody Zamawiajgcego -
przez osobe/-y inng/-e niz wskazana/-e w § 4 ust. 5 lit. a) i b) niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za
odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w art.

145 ustawy Prawo zamowien publicznych).

5. Za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutdw,

Wykonawca odpowiada wg zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:
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a) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,15% catkowitego wynagrodzenia umownego,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 300 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 300 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

e) nieprzedtozenia wykazu oséb wykonujacych czynnosci na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
w § 1 ust. 8 w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu wykazu,

f) niespetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/oséb
wykonujgcej/-ych czynnosci wskazane w § 1 ust. 8 w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien
niespetnienia tego wymogu.

7.  Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego naleznych kar umownych z wynagrodzenia
ryczattowego przystugujgcego Wykonawcy.
8.  Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym zawiadomieniem o sposobie naliczenia kar umownych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY:

§24

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od

umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

b) rozwigzania/likwidacji/upadtosci firmy Wykonawcy,

c¢) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat roboét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat wykonanie robét bez
uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca opdinia sie z zakonczeniem robdt objetych umowag tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zakonczyt je w terminie,

f)  Wykonawca przerwat realizacje robot z wiasnej winy i przerwa ta trwa tgcznie dtuzej niz 7 dni,

g) Wykonawca nie wyrazit zgody na udostepnienie terenu robdt wedtug ustalen § 6 ust. 7 umowy,

h)  Wykonawca odmawia:

- ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego wymagane przez prawo uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,

- ustanowienia kierownika robdt branzowych posiadajgcego wymagane przez prawo uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen cieplnych, gazowych
i wodociggowych.

2.  Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

a) dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) dokonywania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

c) niewykazania przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat w celu spetniania warunkow udziatu
W postepowaniu,

d) jezeli zwtoka w przedtozeniu wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w § 1 ust. 8 przekroczy 10 dni.

3.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie modgt spetnié
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:
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a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wihasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu na jego zgdanie w okreslonym

przez niego terminie inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacja wykonana

zostanie przy udziale Zamawiajgcego, ktéry ma zosta¢ powiadomiony o jej terminie. Zamawiajgcy oraz
inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo ewentualnego wziecia udziatu w czynnosciach.

W terminie 14 dni od zakonczenia inwentaryzacji wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

szczegoétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien

odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr
jednostronny.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub

ustali w formie pisemnego porozumienia zasady przekazania tego majgtku Zamawiajagcemu. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania
zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa roboét.

Wraz z inwentaryzacjg wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie

mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie

nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokot robot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja

robdt i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez

Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidtowo wykonane i zgodne z przedmiotem

zamoOwienia roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone

0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione

materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Zamawiajacy ma prawo przejac tylko prawidtowo wykonang czes¢ robdt. W takim przypadku Zamawiajgcy

moze zadaé naprawienia szkody m.in. poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi

ze zleceniem wykonania pozostatej czesci robét innemu wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy nie

przystuguja mu wzgledem Zamawiajgcego roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za

roboty wykonane do dnia oswiadczenia o odstgpieniu.

Pomimo odstgpienia od umowy postanowienia dotyczgce gwarancji jakosci i rekojmi obowigzujg miedzy

Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robét.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktérej zachowanie (dziatanie lub zaniechanie)

stanowito podstawe odstgpienia bez wzgledu na to, ktéra ze stron skorzystata z tego prawa.

§ 24’

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére
Cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.
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POSTANOWIENIA KONCOWE:

§25

1. Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia istotnych zmian postanowien przedmiotowej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty
w nastepujgcych okolicznosciach i warunkach:

1) zmiana zatozen lub warunkdéw realizacji zaméwienia w trakcie prowadzenia prac, niezalezna od
Wykonawcy,

2) niekorzystne, odpowiednio udokumentowane warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, lub inne okolicznos$ci, majace znamiona dziatania sity wyzszej,
rozumiane jako spowodowane czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia,

3) przedtuzanie sie procedur uzyskania przez Wykonawce decyzji administracyjnych, uzgodnien
branzowych, opinii, za ktdére to przedtuzenie sie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

4)  zmiany technologii, uzytych materiatéw i sprzetu w czasie wykonywania zamédwienia w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i dla niego korzystne w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawce;

5) zmiany zakresu robét powierzonych podwykonawcom, zmiany podwykonawcdw zaangazowanych za
zgoda Zamawiajgcego - pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

6) zmiany dotyczace zatrudnienia podwykonawcéw /w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ/,

7)  koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

8) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku dziatan o0séb trzecich
uniemozliwiajgcych wykonanie robét, ktére to dziatania nie s3 konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze
stron,

9) opbinienie w przekazaniu terenu budowy lub w przekazaniu dokumentéw, do przekazania ktérych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiajacy byt zobowigzany,

10) wstrzymanie lub zawieszenie robot przez Zamawiajacego,

11) zmiana Wykonawcy w przypadku wystgpienia sukcesji uniwersalnej okreslonej przepisami
obowigzujacego prawa,

12) brak dostepu do miejsc, w ktérych przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

2. Termin realizacji zamdwienia moze zostaé przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego opdznienia
w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zatozen lub warunkéw
realizacji zamdwienia, niezaleznej od Wykonawcy.

3. Termin realizacji zamowienia moze zosta¢ przedtuzony w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach na
skutek zadania i zamdwienia robét zamiennych (§ 10 ust. 3, 4, 5). Liczba dni przedtuzajacych termin
realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z zamawiajgcym przed formalnoprawnym zamdwieniem
robdt zamiennych.

4. Zmiana technologii wykonania elementdw realizowanego przedmiotu zaméwienia lub zmiana rozwigzan
projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodujg istotne opdZnienie prac) - zmiana terminu
realizacji zamowienia bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia koniecznosci dokonania takiej zmiany
poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniajgcych, opiniujgcych i inne ujawnione w toku prac okolicznosci,
ktére majg wpltyw na przyjete zatozenia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,
a ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie opracowania opisu przedmiotu zamdwienia i ztozenia
oferty.

5. Zamawiajacy zgodnie z § 10 niniejszej umowy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktdrym
mowa w § 9 ust. 2 umowy zwigzanej z koniecznoscig rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci
zamoOwienia o wartosci wynikajacej z kosztorysu, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy oraz
w pkt 24 ppkt 2 SIWZ, stanowigcej Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

6. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT umowa nie ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny brutto.

7. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§26

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.
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2. Adresami do korespondencji s3 adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia dokonane na te adresy,
w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania
umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym
nadawce o zmianie adresu.

3.  Wykonawca wyznacza do kontaktdw roboczych: ...........cccceiniceccensveceieee e,

Zamawiajacy wyznacza do kontaktdw roboczych: ........cccccveeiineceniinceen

5. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktdw nie stanowi istotnej zmiany umowy i moze by¢ dokonana
w kazdym czasie na podstawie pisemnego upowaznienia kazdej ze stron.

6. Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy musza beda sporzadzone w jezyku polskim.

E

§ 27
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu
Powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§28
Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY:
WYKONAWCA:

Zatgczniki do umowy:
Zatgczniknr1 —  specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ)
Zatacznik nr2 —  dokumentacja techniczna
Zatacznik nr3 —  oferta
Zatgczniknr4 —  umowa o wspdlne wykonanie zamodwienia /jezeli dotyczy/
Zatgcznik nr5 —  zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub przez podwykonawcéw

/jezeli dotyczy/
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